
慈溪东部地区引水工程二期工程（沙河互通——慈溪段）监理(慈溪东部地区引水工程二期
工程（沙河互通——慈溪段）监理)中标候选人公示

工程名称
慈溪东部地区引水工程二期工程
（沙河互通——慈溪段）监理 交易登记号 A3302010220024404001

招标人
宁波市水务环境集团有限公司工
程建设管理分公司;慈溪市慈东
工业发展有限公司

招标代理 宁波中基国际招标有限公司

招标控制价 3261662.00 开标时间 2025-03-31 09:45:00

经评标委员会评审，确定中标候选人为:

名次 中标候选人
项目负责人及资
格证书

得分 投标报价(元) 工期（交货期） 质量目标
中标候选单位资
质资格

1
杭州天恒投资
建设管理有限
公司

屠倚春/市政公
用工程注册监
理工程师/0076
1065

98.69 2129999.00

自合同签订之
日起，至监理
范围内所有项
目通过竣工验
收并至缺陷责
任期满为止。
项目施工预计
开工日期和建
设周期：同施
工合同工期。

满足招标文件
要求

工程监理综合
资质

中标候选单位业绩

序号 中标候选单位 业绩

1 杭州天恒投资建设管理有限公司 /

否决投标原因及依据

序号 被否决单位 被否决原因

1 宁波广天建通工程管理有限公司
在【第一信封初步评审明细】中【投标人未按第
二章“投标人须知”第3.4.1项规定递交投标保证金
的；】未通过评审；

2 浙江求是工程咨询监理有限公司
在【第一信封初步评审明细】中【投标人未按第
二章“投标人须知”第3.4.1项规定递交投标保证金
的；】未通过评审；

3 浙江智慧城建监理有限公司
在【第一信封初步评审明细】中【投标人未按第
二章“投标人须知”第3.4.1项规定递交投标保证金
的；】未通过评审；

4 浙江东城建设管理有限公司

在【第一信封初步评审明细】中【投标文件中投
标函或投标承诺书未按要求填写的，同一投标函
出现两个以上且其中投标报价、监理服务期、质
量标准、总监理工程师信息填写不一致的；】未
通过评审；

5 浙江鑫润工程管理有限公司
在【第二信封初步评审明细】中【投标报价不符
合第二章“投标人须知”第3.2款规定的；】未通过
评审；

6 浙江经建工程管理有限公司
在【第一信封初步评审明细】中【投标人未按第
二章“投标人须知”第3.4.1项规定递交投标保证金
的；】未通过评审；
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